秦皇岛市海港医院化粪池清淤工程

一、项目预算

本项目预算6.36万元。此预算包含人工费、车费、药剂费、密闭施工、给氧通风费等此次清淤工程所有费用及按照甲方需求在一年内五车临时清淤需求。

二、工作内容

1、主要工作内容为院内东大化粪池、院外西侧大化粪池、院外东侧小化粪池清淤吸污、干物清捞以及高压冲洗稀释干物等工作，化粪池大约460立方米。

2、下水井管道高压清理淤泥疏通，高压冲洗车冲洗管道，吸污车吸污运输。管道长度大约220米。

三、工期

15天

工作要求

工作人员须严格遵守安全操作规程，确保施工过程中无环境污染及安全事故发生。

清理的淤泥等废弃物由中标单位进行合法合规处置，若中标单位私自违法处理并经国家相关管理部门处罚的，所有责任由中标单位承担，院方不承担任何责任。

质量标准

清淤后化粪池内不得有残留杂物，管道畅通，确保污水排放系统恢复正常运行。

施工结束后，现场需清理干净，不得残留任何废弃物。
付款方式

    中标单位按照甲方要求对化粪池清理，甲方验收后，乙方开具符合甲方要求的发票，甲方在收到发票后一个月内支付所有费用。
